Mandatna zmluva é. ,216'26 /ﬂi
na vykon stavebného dozoru
uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika — zdkona ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskaorSich predpisov

I. ZMLUVNE STRANY

1.1 Mandant: Obec Bobrovec
Sidlo: Obecny Urad, 032 21 Bobrovec 90
V zastupeni: Ing. Ladislav Sedlak
ICo: 00315117
DIC: 2020581288
Bankové spojenie: VUL BANKA, & S- MUINSKE vy 4, BRATISLAVA
Cislo G&tu IBAN: SK 46 2200 0000 V000 204z 2342
e-mail: hohvovee & bohvovec .cu

(dalej len ako ,mandant”)

1.2 Mandatar: InZinierska kanceldria MN,s.r.o.
Sidlo: Garbiarska ¢.24,031 01 Lipt.Mikulas
ICO: 50 897 012
DIC:2120519368

Bankové spojenie:CSOB,a.s.

Cislo G&tu:SK42 7500 0000 0040 2463 2692
Zastupeny:Ing.Miroslav Neumann

Zapisany:vypis z Obchodného registra vliozka ¢.67801/L
e-mail:miroslav.neumann@gmail.com

(dalej len ako ,,mandatar”)

II.  UVODNE USTANOVENIA

2.1 Tato zmluva sa uzatvdra na zdklade vysledku obstardvania zdkazky malého rozsahu.

Zakladnym (celom zmluvy je vykon stavebného dozoru pri realizicii stavby : ,ZniZenie
energetickej naronosti telocviéne Z3 v Bobrovci“ (dalej len ako ,stavba).

lil.  PREDMET ZMLUVY

3.1 Mandatar sa zavézuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych,
pre mandanta, na jeho ucet a jeho menom, vykona a zariadi vykon stavebného dozoru (dalej len
»STD) v rozsahu vymedzenom v bode 3.3 tejto zmluvy na stavbe.

3.2 Stavba, na ktorej bude mandatar vykonavat STD, je uréena:

- projektovou dokumentaciou na stavbu: ,ZniZzenie energetickej naro€nosti telocvi¢ne Z5 v
Bobrovci”, spracovatel PD je Ing.Anton Jacko



3.3 Odborné ¢innosti - vykon stavebného dozoru predstavuju najma:

a)

b)

j)

oboznamenie sa s projektovou dokumentdciou stavby, s oznamenim k ohlaseniu drobnej
stavby,

v sllade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotovitefom stavby
odovzdanie staveniska zhotovitelovi v mene mandanta a zabezpecenie zépisu o tom do
stavebného dennika (montaZneho) dennika, spracovanie samostatného zaznamu z
odovzdania staveniska,

pisomné predkladanie pripomienck, navrhov k podrobnému planu organizdcie vystavby
mandantovi (objednavatelovi),

starostlivost o systematické dopliiovanie dokumentécie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokonéenych ¢asti diela,

bezodkladné pisomné informovanie objedndvatela o vSetkych zavaznych okolnostiach,
dohlad pri zabezpeovani suladu realizovanych prac s projektom,

spolupréca s projektantom a zhotovitelom pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych zavad projektu,

sledovat, ¢i zhotovitel diela vykonava predpisané skasky materidlov, konstrukcii a prac,
kontrolu ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a
dodavok (atesty, protokoly), zdcastriovat sa vykonavanych skisok,

vykonavanie kontrol/zG¢astriuje sa kontroly vykonania vsetkych predpisanych skisok
vratane funkénych skasok, skisobnej prevadzky,

pravidelné sledovanie spravneho vedenia stavebnych a montainych dennikov v silade
s podmienkami zmluvy o dielo, a vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi,

kontrola dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, zmliv, satainych podkladov,
projektovej dokumentacie, polozkového rozpoctu zhotovitela stavby, harmonogramu prac,
prislusnych vieob. zdvaznych predpisov, STN a EN,

kontrola postupu prac podla ¢asového pldnu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitelov
diela a informovanie mandanta na nedodrZanie terminov a rizik, ktoré by mohli ohrozit
dodrZanie terminov,

kontrola ponukovych rozpoctov zhotovitela k naviac pracam a poskytnutie pisomného
stanoviska mandantovi k pripadnym naviac pracam zvy3ujlcim cenu diela,

organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby minimdlne spravidla v tyZdfiovych
intervaloch, najmenej véak 2x za tyZdefi a podla potreby, spracovanie zapisov z kontrolnych
dni a zabezpedenie ich distribucie pritomnym ucastnikom,

uskutolhiovanie a vedenie podrobnej fotodokumentacie z priebehu realizdcie stavby, tato
bude stcastou dokladove] ¢asti pri odovzdani diela a fakturdcii sluZieb stavebného dozoru,

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel diela predloZi k fakturacii prac a dodavok a k odovzdaniu
a prevzatiu diela - stavby alebo Casti stavby a Gcast pri preberacom konani,

kontrola odstranenia nedorobkov zistenych pri preberacom konani a kontrola dohodnutych
terminov,

kontrola vypratania staveniska zhotovitelom,

spracovanie navrhu na prebratie stavby vrdtane pripravy dokladovej &asti, ucast na
preberacom konani, zastupovanie investora na preberacom konani, v mene mandanta
(objednavatela) zvold preberacie konanie stavby, spracovanie zaznamu z preberacieho
konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad a nedorobkov
zistenych v preberacom konani,



2)

aa

—

poskytnutie si¢innosti mandantovi pri rieSeni pripadnych reklamécii na diele pogas celej
zarucnej doby, st&innost spociva v tcasti na reklamacnom konani na mieste stavby,
poskytnutie pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vadam a technickému
navrhu ich odstranenia,

stcinnost pri spracovani navrhu na vydanie kolaudaéného rozhodnutia vratane pripravy a
skompletizovania dokladovej ¢asti, zhromaZdovanie vietkych dokladov potrebnych pre
kolaudacné konanie stavby a podanie ndvrhu na kolauddciu stavby,

ucast na kolaudaénom konani, zastupovanie investora na kolaudaénom konani, st¢innost
pri zabezpeceni pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia,

vykonavanie kontrol/z(¢astriuje sa kontroly vietkych prac a dodédvok, osobitne tych, ktoré
maju byt zakryté, alebo sa stanu v dalSom postupe stavebnych préc nepristupnymi,

vykonavanie zapisov do stavebného dennika, v pripade, Ze stavebny dozor nesuhlasi, resp.
ma vyhrady proti dennému zapisu zhotovitela/stavbyvedtceho zhotovitela do stavebného
dennika, zapiSe to pri najblizSej kontrole stavby do stavebného dennika s uvedenim
dévodov, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu sthlasil,

je opravneny usmerfiovat vykondvanie stavebnych prac prostrednictvom zdpisov do
stavebného dennika,

ak stavebny dozor zisti, Ze zhotovitel nedodrzuje technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo hrubym sp&sobom porusuje bezpeénost a ochranu zdravia pri praci
a poZiarnu bezpecnost, ma stavebny dozor pravo zépisom do stavebného dennika okamZite
zastavit vykondvanie prisludnych stavebnych prac,

spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi (objedndvatelovi)
o kompletnosti odovzdanej dokumentacie a dokladov zhotovitela pri preberacom konani,

bb) kontrola odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania, spracovanie pisomného

cc)

zaznamu o odstrdneni vad a nedorobkov, predloZenie zdznamu na potvrdenie - na
odsuhlasenie zhotovitelovi stavby a mandantovi (objednévatelovi),

spoluprdca so spolupracovnikmi projektanta vykondvajucimi autorsky dozor pri
zabezpecfovani stladu realizovanych préc s projektom,

3.4 Mandatadr sa zavazuje vykondvat svoju ¢innost na stavbe/stavbach formou ob&asného stavebného
dozoru, t. j. podla potreby stavby a podla poZiadaviek mandanta v minimalnom rozsahu 2 x
tyzdenne po 2 hodiny v priebehu celej doby vykonu prac sdvisiacich s realizaciou stavby a vidy,
ked' vznikne potreba jeho pritomnosti na stavbe.

3.5 Mandatar sa zavdzuje:

obozndmit sa so zmluvou o dielo na stavebné prace a s projektovou dokumentéciou pre
realizaciu stavby, vratane ich neskorsich zmien a Gprav,

v pripade riedenia nepredvidatelnych, zavaznych okolnosti a udalosti na stavbe sa zavizuje
dostavit sa na stavbu bezodkladne,

so zvlastnym dbrazom dozerat na riadne pouZitie materidlov/technoldgii aich rozsahu
podla projektove] dokumentdcie.

3.6 Mandatdar sa dalej zavdzuje vykonat Cinnosti uvedené vtejto zmluve v sulade s projektovou
dokumentdciou stavby a pripadnych upresnujlcich poZiadaviek mandanta, ako aj v sulade
s pokynmi mandanta a v stlade s podmienkami zhotovovania stavby podia zmluvy o dielo medzi
mandantom a zhotovitelom. Na pripadnu nevhodnost alebo nespravnost pokynov mandanta, je
mandatdr povinny mandanta bezodkladne upozornit. Mandatér sa zavizuje vykonavat €nnosti
uvedené v tejto zmluve v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi vztahujicimi sa na
vykon stavebného dozoru a na zhotovovanie stavby.



3.7 Mandant sa zavizuje, e uhradi mandatdrovi dohodnutd odplatu (cenu) za vykonanie &innosti
uvedenych v tejto zmluve a Ze poskytne mandatarovi potrebnl stginnost avsetky podklady
nevyhnutné pre riadny vykon dohodnutych ¢innosti.

IVv. CAS PLNENIA

4.1 Mandatdr sa zavazuje, Ze bude vykonavat ¢innosti uvedené v ¢l. 3 tejto zmluvy podla dohodnutych
podmienok v tejto zmluve a v termine od zaéatia do ukonéenia stavebnych prac na stavbe, ktord
je realizovand v zmysle projektovej dokumentdcie na ktorej vykondva STD mandatar na zdklade
tejto zmluvy.

4.2 Mandatdr sa dalej zavazuje, Ze aj po ukonceni stavebnych prac na stavbe, poskytne mandantovi
potrebnd stcinnost v zmysle bodu 3.3 pism. u) aZ x) tejto zmluvy.

4.3 Mandatdr sa zavazuje, e odborné &innosti stavebného dozoru podfa zmluvy pre mandanta vykona
v nasledovnych terminoch:

- termin zadatia ¢innosti: odo diia prevzatia projektovej dokumentdcie stavby, zmluvy o dielo
s ocenenym poloZkovitym rozpo&tom zhotovitela stavby,

- termin ukoncenia vykonu stavebného dozoru: diiom protokoldrneho prevzatia ukoncenych
stavebnych préc od zhotovitela bez vad a nedorobkov (termin na realizaciu stavebnych prac
je stanoveny na 180 dni od odovzdania prevzatia staveniska).

4.4 Mandatdr sa zavdzuje, Ze innosti uvedené v €l. 3 tejto zmluvy zaéne vykondavat diiom prebratia
projektovej dokumentdcie a podpornych dokumentov.

4.5V pripade, Ze dojde k Uprave harmonogramu realizécie, implementédcie celého projektu
(prediZeniu/skrateniu doby realizacie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dévodu, ktory nebude
na strane mandatara, zmluvné strany upravia zmluvu dohodou, formou pisomného dodatku k tejto
zmluve.

V. CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY
5.1 Cena za &innosti mandatara podla tejto zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych stran:
cena 9500 EUR
Mandatar nie je platcom DPH

5.2 Cena podla bodu 5.1 zahffia aj vSetky naklady, ktoré mandatdr vynalozZi pri plneni predmetu tejto
zmluvy, vratane cestovnych ndkladov a vietkych ndkladov spojenych s poskytovanim sdcinnosti,
vratane sucinnosti po skonéeni stavebnych prac na stavbe.

5.3 Dohodnutd cena podfa bodu 5.1 tejto zmluvy bude mandatdrovi vyplatend na zaklade faktury,
ktord bude vystavend mandatarom po ukonéeni poskytovania sluZieb. Splatnost faktury je 14
kalendarnych dni od jej dorucenia mandantovi.

5.4 Faktiira musi obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismia to najma tieto
udaje:
- oznafenie mandanta a mandatdra (obchodné meno, sidlo, ICO, DIC, zépis v OR)
- oznacCenie stavby,
- Cislo zmluvy o dielo,
- poradové Cislo faktiry
- ddtum vyhotovenia faktdry, datum zdanitelného plnenia a datum splatnosti,
- oznalenie pefazného Ustavu a ¢islo U¢tu, na ktory sa ma platit,



fakturovanu sumu s vycislenim jednotkovych cien,
peciatka a podpis osoby oprdvnenej konat za mandatara.

5.5 Faktura musi mat nasledujtce prilohy:

dodaci list s vykazom realizovanych éinnosti,

(dalej len ,prilohy”).

5.6 Ak fakttra nebude obsahovat vSetky néleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vyssie
uvedené Udaje a prilohy, mandant je opravneny faktdru v lehote splatnosti Mandatarovi vratit.
Lehota splatnosti zacne vtakom pripade plynit od dorudenia novej spravne vystavenej a
dorucenej faktiry spolu so vsetkymi vysSie uvedenymi prilohami mandantovi.

5.7 V pripade zrudenia tejto zmluvy z dévodov na strane mandanta, ktoré neboli spésobené zavinenim
alebo spésobom vykonania prdc zo strany mandatdra, mandatirom vykonané prace budd
vyfakturované mandantovi vo vyske do tej doby vykonanych prac. Rozsah vykonanych préc a
vy$ka odmeny musi byt vopred odsUhlasend mandantom a jej odsuhlasenie bude prilohou faktury.

5.8 V pripade omeskania uhrady faktiry mandantom sa zmluvné strany dohodli, Ze mandatar ma
pravo na zakonny Grok z omeskania podla predpisov obchodného prava.

VI. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

6.1 Verejny obstardvatel ako mandant je povinny poskytnit nevyhnutni sdéinnost potrebni pre
naplnenie predmetu zmluvy, najma je povinny:

poskytnit mandatdrovi potrebné podklady pre poskytovanie sluZieb stavebného dozoru -
najma jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie, stavebné
povolenie a v3etky stanoviska k stavebnému konaniu, zmluvu o dielo uzatvorenu so
zhotovitelom stavby vratane polozkového rozpoétu a harmonogramu realizacie stavby,

na vyzvanie mandatdra v nevyhnutnom rozsahu spolupracu pri zadovédZeni podkladov,
doplnujucich Gdajov, upresneni pre riadny vykon &innosti STD v rozsahu predmetu tejto
zmluvy - najma vcas ho informovat o planovanych kontroléch riadiacich orgdnov SR a inych
organov tatnej spravy.

6.2 Mandatar je povinny najma:

odborné &innosti a zdleZitosti v intenciach zmluvy zabezpedovat s néaleZitou starostlivostou
a odbornostou, ako i v stlade so zdujmami mandanta,

vC€as a v predpisanych alebo pisomne dohodnutych terminoch poskytnut sluzby podla
predmetu zmluvy,

spolupracovat s osobou vykonavajlicou manazment nad implementaciou projektu, sié¢astou
ktorého je realizacia stavby a vykon ¢innosti stavebného dozoru podla tejto zmluvy

v€as informovat o kaZzdej vzniknutej mimoriadnej situdcii, ktord mdZe mat za nasledok
zmenu projektu,

uskutoériovat zapisy v stavebnom denniku o vykone STD,

v pripade zistenia havarijnych situdcii pri realizdcii stavby, pripadne vzniku poZiadavky na
prace naviac oproti zmluve o dielo na zhotovenie predmetnej stavby, ktoré ovplyviiuji cenu
za dielo alebo Casovy plén stavby, mandatar je povinny o tomto informovat mandanta
bezodkladne,

dodriiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a riadit
sa vychodiskovymi podkladmi mandanta, zdpismi a dohodami zmluvnych strdan na
Statutarnej Grovni a vyjadreniami organov a organizdcii verejnej a Stétnej spravy,



- dodrziavat terminy urcené organmi a organizdciami verejnej a Statnej sprévy.
6.3 Zodpovednou osobou za vykon ¢innosti stavebného dozoru je:

meno a priezvisko: Ing.Miroslav Neumann

¢islo osvedcenia: ev.¢.09185*10*

6.4 Mandatér sa zaviazuje, 7e v pripade Specifickych otdzok zabezpedi z radov svojich kvalifikovanych
zamestnancov prip. inych odbornikov ako externych spolupracovnikov potrebnl stcinnost pri
plneni predmetu tejto zmluvy. Néklady na tuto sGcinnost su zahrnuté v cene prac podfa tejto
zmluvy.

6.5 Mandatdr nesmie sam alebo prostrednictvom tretich os6b pouZit materidly, spisy, vykresy,
fotografie, zemnoplénovaciu dokumentéciu, dokumentdciu pre stavebné povolenie, pracovné
§tudie alebo ich Casti alebo iny material, ktory mu bol spristupneny v svislosti s plnenim predmetu
tejto zmluvy, na iné Géely, ako sU potreby plnenia predmetu tejto zmluvy.

6.6 Mandatér je povinny zachovévat mléanlivost o vSetkych skutocnostiach, ktoré sa mu pri vykone
¢innosti podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou stali znamymi a ktoré podla povahy veci treba
povazovat za predmet obchodného tajomstva mandanta alebo ktorych zverejnenie je spdsobilé
vyvolat mandantovi $kodu materidlne] alebo nemateridlnej povahy. Obdobna povinnost
ml&anlivosti sa vztahuje na skutoénosti a informacie, ktoré mandant a/alebo mandatar oznacil ako
déverné, dalej ktoré su doverné vo vztahu k svojej povahe, alebo ak ide o skuto€nosti ¢i informacie,
kde je mandatdrovi zname alebo pri odbornom vykone ¢innosti podla tejto zmluvy zndme malo
byt, Ze mandant mda zdujem na ich utajeni. Povinnost zachovdvat mi¢anlivost sa vztahuje ina
osobné udaje o tretich osobach, s ktorymi sa mandatar dostal do styku pri vykone Cinnosti podla
tejto zmluvy. Povinnost zachovavat ml¢anlivost trva i po skonceni tejto zmluvy.

VI. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZMLUVNE POKUTY

7.1 Mandatér zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonavat riadne a vcas.

7.2 Mandant je opravneny reklamovat kedykolvek nedostatky poskytnutej {innosti v rozsahu
predmetu zmluvy. Reklaméaciu je mandant povinny uplatnit bezodkladne, pisomne u mandatdra.

7.3 Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit predmet svojej ¢innosti z dévodov na
strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov (oneskorené doddvky stavebného materidlu,
stanovisk orgdnov a organizdcii, meskanie mandatarov a pod.). Mandatar je vsak v takomto
pripade povinny bez zbyto¢ného odkladu telefonicky aj pisomne (poStou alebo e-mailom)
upozornit mandanta o prekdzke spolu s jej uréitym popisom.

7.4 Mandatar nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
mandanta, ak ani pri vynaloZeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pisomne
na ne upozornil mandanta, a ten na ich pouZziti trval.

7.5 Mandant mé pravo neuhradit mandatarovi vyfakturovanu cenu alebo jej ¢ast za poskytnuté sluzby
v pripade nedostatkov vo vykone ¢innosti v rozsahu podfa bodu 3.3 tejto zmluvy zistenych zo strany
mandanta.

7.6 V pripade porusenia zmluvnych povinnosti jednou zo zmluvnych stran ma zmluvna strana, ktorej
sa porudenie tyka, pravo (ctovat druhej zmluvnej strane zmluvnd pokutu vo vyske 0,05%
z dohodnutej odmeny v bode 5.1 tejto zmluvy za kazdy deri.

VIIl.  SKONCENIE ZMLUVY

8.1 Zmluvny vztah je mozné skonéit pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.



8.2 Zmluvné strany maju pravo od tejto zmluvy odstupit podfa tejto zmluvy, resp. podla Obchodného
zdkonnika.

8.3 Mandant si vyhradzuje pravo v pripade nepodpisania zmluvy o dielo s Uspe3nym uchadzacom
verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavby odstupit od uzatvorenej mandétnej zmluvy a
to bez narokov mandatara na kompenzacie v akejkolvek forme za odsttpenie a neplnenie
predmetu zmluvy. Mandatdr sahlasi s uvedenym odstipenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie,
resp. nahrady $kody voéi mandantovi.

8.4 Odstupenim od zmluvy z iného dévodu ako je uvedené v bode 8.3 tohto €lanku zanikaju vietky
prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy, okrem narokov na nahradu $kody,
narokov na zmluvné alebo zékonné sankcie.

8.5 Za podstatné porusenie zmluvy zmluvné strany povaZuju:

- neplnenie predmetu zmluvy - neposkytovania sluZieb stavebného dozoru véas a riadne v
trvani dlhie ako 15 dni nepretriite alebo dlhSie ako 30 dni sumarne v jednotlivych
pripadoch,

- mandatar podstatne porusi niektord z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z tejto zmluvy,

- mandatar opakovane (min. 3x) porusi niektoru z povinnosti, ktord pre neho vyplyva z tejto
zmliuvy.

8.6 Mandant méZe vypovedat zmluvu kedykolvek a to aj bez uvedenia dévodu a to &iastoéne alebo
v celom rozsahu. Vypovedna doba je jednomesadna a zacina plynat prvym diiom kalendarneho
mesiaca nasledujuceho po doruceni vypovede mandatarovi. Od Géinnosti vypovede t.j. po
uplynuti vypovednej doby je mandatdr povinny nepokracovat v ¢innosti, na ktord sa vypoved
vztahuje. Je v8ak povinny mandanta upozornit na vykonanie opatreni potrebnych na to, aby sa
zabranilo vzniku Skody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokonéenim ¢innosti savisiacej so
zariad'ovanim zéleZitosti podla tejto zmluvy.

8.7 Mandatdr nemdZe tito zmluvu vypovedat.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluinymi ustanoveniami zak.
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich predpisov a stvisiacich pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

9.2 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo nedcéinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a Gcinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuju dohodou nahradit neplatné, resp. netcinné ustanovenie novym ustanovenim,
ktoré najleplie zodpoveda pdvodne zamyslanému UGéelu ustanovenia neplatného, resp.
neucinného.

9.3 V pripade, ak tato zmluva zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane, dorucuje sa na adresy (e-
mailom alebo postou) uvedené v zdhlavi tejto zmluvy.

9.4 Menit a doplifiat obsah tejto zmluvy je mozné len vo forme pisomnych dodatkov podpisanymi
oboma zmluvnymi stranami.

9.5 Mandatér berie na vedomie, Ze tato zmluva je vzmysle ust. § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informacii) vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o slobode informacii“) povinne
zverejiiovanou zmluvou.

9.6 Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
diiom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmlav v sulade s



ustanovenim § 47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Z. z. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich
predpisov.

9.7 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach z ktorych kazda zmluvna strana dostane po
jednom vyhotoveni.

9.8 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne a véZne, nie za napadne nevyhodnych
podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po uvdZeni. Rovnako tak vyhlasuju, Ze im nie
st zndme Ziadne skutoénosti, ktoré by mohli sp6sobit neplatnost, resp. netcinnost tejto zmluvy.
Obsah zmluvy si preditali a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

V Lipt.Mikulasi, dna 22.04.2025

Mandatar: Mandant:

I VHITUSIAY INEUTTIdTT Ing. Ladislav Sedlak
Iniiniersk%kanceléria MN,s.r.o. Obec Bobrovec



